Zapytanie ofertowe na petnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami dotyczacymi
wymiany wind w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. Targowej 26/30

Spoétdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa , Targowa” zaprasza uprawnione podmioty do
sktadania ofert do petnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami dotyczagcymi wymiany 3

wind w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Targowej 26/30 w Warszawie.

1. Zakres nadzorowanych robét

1.1. Demontaz istniejgcych wind.

1.2. Dostawa i montaz wind w istniejgcym szybie windowym.

1.3. Uzupetnienie tynkéw, wykonanie gfadzi, malowanie o$ciezy drzwi windy i $cian, na

ktérych znajdujg sie drzwi windy.

2. Zakres obowigzkéw inspektora nadzoru

2.1. Inspektor nadzoru jest przedstawicielem Zamawiajgcego, upowaznionym do
podejmowania decyzji dotyczgcych:

- zagadnien technicznych w ramach dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét oraz

- zmian w umowie 0 wymianie windy, w $cistym porozumieniu z Zamawiajgcym, ktérym dla

przedmiotowego zadania jest Zarzad Spotdzielni Budowlano Mieszkaniowej ,, Targowa”.

2.2. Nadz6r inwestorski bedzie sprawowany w zakresie odpowiadajgcym ponizszym
wymaganiom, zgodnie z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane oraz

zgodnie ze sztukg budowlana.

2.3. Petnienie funkcji inspektora nadzoru rozpoczyna sie w dniu podpisania umowy. W tym

samym dniu nalezy ztozy¢ oswiadczenie o podjeciu nadzoru inwestorskiego nad budowag.

2.4. Obowigzki inspektora nadzoru wygasajg po dokonaniu przez Zamawiajgcego odbioru
koricowego (po uprzednim uzyskaniu dopuszczenia do uzytkowania przez Urzad Dozoru

Technicznego).

2.5. W razie odbioru robot z wadami nadajgcymi sie do usuniecia, obowigzki inspektora
nadzoru wygasajg po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia tych wad z uwzglednieniem pkt.
2.4,

2.6. Obowigzkiem inspektora nadzoru jest dokonywanie wpiséw w dzienniku budowy,
w tym szczegdlnie odpowiedniego wpisu o objeciu funkcji inspektora nadzoru, jak réwniez

wszelkich zmian w sprawowaniu tej funkcji i czynno$ci w toku realizacji budowy.



2.7.W okresie poprzedzajagcym realizacje robdt obowigzkiem inspektora nadzoru jest
zapoznanie sie zdokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Wykonania i Odbioru Robét.

2.8. W razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej wad lub niescistos$ci lub koniecznosci
wprowadzenia zmian w rozwigzaniach konstrukcyjnych lub zastosowania innych materiatow
niz przewidziane w dokumentacji projektowej, inspektor nadzoru jest zobowigzany zwrécié
sie z wnioskiem do Zamawiajgcego o przeprowadzenie w dokumentacji zmian i poprawek,
w terminie uzgodnionym z wykonawcg robot.

2.9 W okresie poprzedzajacym podpisanie umowy z wykonawcg inspektor nadzoru bedzie

Swiadczyt doradztwo techniczne ma etapie wyboru ztozonych ofert przez wykonawcéw.
3. Obowiazki i prawa inspektora nadzoru w okresie realizacji robot

3.1. Inspektor nadzoru w okresie robot sprawuje kontrole nad jej przebiegiem w zakresie
niezbednym do zabezpieczenia intereséw Zamawiajgcego i przysztego Uzytkownika.

Do podstawowych obowigzkdw inspektora nadzoru nalezy:

- kontrola jako$ci wbudowanych materiatow,

- kontrola zgodnosci wykonywanych robot z dokumentacjg projektowg, umowg oraz
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdét,

- kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw
stwierdzajgcych wszystkie okoliczno$ci majgce znaczenie dla oceny wtasciwego wykonania

robot,

3.2. Inspektor nadzoru powinien nadzorowa¢ prace zwigzane z wymiang dzwigéw
w odstepach czasu zapewniajgcych skutecznos¢ nadzoru oraz zaleinie od potrzeb

wykonawcy

i Zamawiajgcego;
- w czasie kazdego pobytu na terenie wykonywania robét Inspektor nadzoru ma obowigzek
dokonania biezgcego przeglagdu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej obecnosci

i dokonanych czynnosci stosownym zapisem.

3.3 . Inspektor nadzoru w porozumieniu z kierownikiem budowy rozstrzyga watpliwosci
natury technicznej powstate podczas wykonywania robdét i bierze udziat w komisjach
technicznych powotywanych w tym celu.

3.4. Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia posiadanych przez kierownika montazu
dokumentow (atestdow, aprobat technicznych, Swiadectw jakosci, wynikow badan)
dotyczacych dostarczanych elementéw i podzespotéw.

-w przypadku braku wymaganych dokumentéw stwierdzajgcych witasciwg jakos¢ lub tez
innych zastrzezen, Inspektor nadzoru ma obowigzek Zgdania od wykonawcy uzupetnienia

tych dokumentéw, powiadamiajgc jednocze$nie o tym fakcie Zamawiajgcego.



3.5. W razie stwierdzenia niezgodno$ci montowanych elementéw z dokumentacjg
projektowg, nieprawidtowosci procesdw technologicznych, uzycia niewtasciwych materiatéow
lub materiatéw innych niz wskazane w ofercie wykonawcy dzwigu, wad w wykonywaniu lub
prowadzeniu robdt w sposéb mogacy narazi¢ Zamawiajgcego na straty, Inspektor nadzoru
informuje o tym wykonawce diwigu i w porozumieniu z Zamawiajacym podejmuje
odpowiednie decyzje, ktére wpisuje do dziennika budowy, wyznaczajgc termin ich usuniecia,

o terminie zawiadamia, pisemnie Zamawiajgcegoi wykonawce,

3.6. W razie koniecznosci zapobiezenia bezposredniemu niebezpieczenstwu, zabezpieczenia
robét juz wykonanych lub unikniecia strat, Inspektor nadzoru jest obowigzany podjgé wigzaca
wykonawce decyzje co do natychmiastowego wykonania odpowiednich robét.

O powzietej decyzji Inspektor nadzoru zawiadamia niezwtocznie Zamawiajgcego,

3.7. Inspektor nadzoru ma obowigzek uczestniczenia w przeprowadzonych przez wykonawce

prébach i odbiorach technicznych instalacji i urzgdzen,

3.8. Inspektor nadzoru ma obowigzek stwierdzenia stanu robdt w razie przerwy w robotach
oraz w innych wypadach gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilosci, jakosci i wartosci robét w

zakresie niezbednym do rozliczen z Zamawiajgcym.

3. Obowiazkiinspektora nadzoru zwigzane z odbiorami robét

4.1. Po zakoniczeniu robdt oraz po wykonaniu przewidzianych prob i sprawdzen, Inspektor
nadzoru potwierdza w dzienniku budowy zapis kierownika budowy o gotowosci robét do

odbioru oraz nalezyte urzgdzenie i uporzgdkowanie terenu robdt,

4.2. Inspektor nadzoru sprawdza kompletnosé¢ przedstawionych przez wykonawce roboét

dokumentdéw i zaswiadczen niezbednych do przeprowadzenia odbioru,

4.3. Po dokonaniu odbioru robét Inspektor nadzoru przejmuje od kierownika budowy
dokumentacje powykonawczg oraz dziennik budowy, jak réwniez kompletna

dokumentacje prob i sprawdzen, ktdre przekazuje Zamawiajgcemu,

4.4. Inspektor nadzoru uczestniczy w obowigzkowej kontroli prowadzonej przez Urzad

Dozoru Technicznego.

I. Oferta powinna zawiera¢:
1/ cene wykonanej ustugi,
2/ warunki ptatnosci.
Il. Dokumenty sktadajace sie na oferte:

1/ wycena ustugi,
2/ wypis z rejestru handlowego lub zaswiadczenie o prowadzeniu dziatalnosci
gospodarczej,



3/ oswiadczenie, ze firma nie jest w likwidacji i nie toczy sie wobec niej postepowanie
upadtosciowe,

4/ wykaz prac o podobnym zakresie w ostatnich 2 latach.

5/ kserokopie dokumentéw potwierdzajgcych wymagane uprawnienia budowlane do
realizacji zamdwienia oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ negocjacji z Oferentami, ktérzy ztozyli oferty nie
podlegajgce odrzuceniu.

- Wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy.

Termin skifadania ofert: do 15 marca 2016 r. na adres SBM ,,Targowa"”; 03-733 Warszawa ul.
Targowa 26/30 lub adres internetowy sekretariat@sbm-targowa.pl

Preferowany termin realizacji zamowienia II-IV kwartat 2016 r.

W przypadku zaistnienia potrzeby przeprowadzenia wizji lokalnej prosze o kontakt z biurem
Spoétdzielni 22 818-82- 51 lub tel. 505 050 778.

Zarzad Spotdzielni SBM ,, TARGOWA”

Warszawa, 29.02.2016 .



